



MUNICÍPIO DE DONA EMMA ESTADO DE SANTA CATARINA

CNPJ nº. 83.102.426/0001-83

Rua Alberto Koglin nº. 3493 – Centro – 89.155-000 – Dona Emma – SC
Fone/Fax: (47) 3364-2800 – E-mail: prefeitura@donaemma.sc.gov.br

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

Referência: Solicitação de Esclarecimentos da Empresa CUNHA INSTALACOES TELEFONICAS LTDA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E CORRELATOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS, DO MUNICÍPIO DE DONA EMMA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA EMMA E DA CÂMARA MUNICIPAL DE DONA EMMA.

Segue abaixo resposta aos esclarecimentos solicitados sobre o referido Processo Licitatório:

1. No local onde será instalado as linhas do E1 já possui link de internet fibra óptica, sendo possível utilizar o mesmo pela CONTRATADA para registro das linhas SIP na nuvem. Não sendo necessário contratação de novo link de internet exclusivo para o serviço de telefonia. Está correto nosso entendimento?

R: A Infraestrutura necessária para atendimento ao lote 4 é de inteira responsabilidade da empresa Contratada, não devendo esta utilizar infraestrutura da Contratante.

2. O lote 4 item 4 é somente para portabilidade de 1e1 com 30 canais e 100 linhas, podendo ser fornecido com gateway BNC para ligação física no PABX do cliente. Está correto nosso entendimento?

R: O modo e a tecnologia utilizada para atendimento ao lote 4 é de escolha e responsabilidade da empresa Contratada, devendo atentar aos itens 4.3 e 4.3.4.1 do Estudo Técnico Preliminar.

3. O lote 4 item 3 não é um valor mensal? É uma espécie de taxa de instalação? Mas porque 200 unidades se no item 4 acima são apenas 100 linhas?

R: O item 5 do lote 4, com quantidade de 200 unidades, é referente a taxa de potabilidade numérica caso a empresa contratada seja divergente da contratação atual do Município de Dona Emma e do Fundo Municipal de Saúde de Dona Emma, conforme item 5.2.1 do Estudo Técnico Preliminar e a sua quantidade justifica-se, pois conforme descrito no item 4.2 do Estudo Técnico Preliminar, as quantidades foram estimadas para 24 meses e sendo o total do item 4, 48 meses, conclui-se que são dois troncos DDR 30/100.

Dona Emma/SC, 12 de novembro de 2024.

Jussara de Jesus Konig
Pregoeiro